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1. CONTEXTE GENERAL

1.1. Préambule

La directive cadre européenne sur I'eau (DCE) fixe un objectif général ambitieux a
tous ses Etats membres puisqu’ils doivent atteindre le bon état de I'ensemble des milieux
aquatiques (fleuves et rivieres, lacs, canaux, estuaires, eaux coOtiéres) et des eaux
souterraines pour 2015. Le bon état des cours d'eau est qualifié a l'aide de criteres
chimiques et écologiques et parmi ces derniers, la notion de continuité écologique est
intégrée. La restauration de la continuité écologique, qui consiste au rétablissement des
possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des organismes aquatiques et au
rétablissement des flux de sédiments est donc essentielle pour atteindre les objectifs de la
DCE.

La loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) et la loi
grenelle 1 du 3 aolt 2009 apportent les outils pour faciliter la restauration des continuités
pour les systemes d'eau douce. La LEMA réforme le dispositif de classement des cours
d’eau et la loi grenelle 1 propose la mise a I'étude des aménagements des obstacles les plus
problématiques pour la migration des poissons.

Afin d’organiser et d’accélérer les projets de restauration, le gouvernement a décidé
le lancement d’un plan national pour la continuité écologique, annoncé le 13 novembre 2009.
Une liste d’ouvrages, identifiés comme prioritaires au titre du Grenelle de I'environnement, a
été élaborée par département. Parmi eux, deux lots sont distingués: les travaux de
restauration de la continuité des ouvrages du lot 1 doivent étre achevés avant fin 2012. Les
études techniques ou socio-économiques doivent étre achevées avant fin 2012, avant
'engagement ultérieur des travaux, pour le lot 2.

En Lozére, ces ouvrages ont été identifiés en partenariat avec la DREAL Languedoc-
Roussillon, la délégation interrégionale Méditerranée de 'ONEMA, le service départemental
de TONEMA et de la DDT. La liste comprend dix-neuf ouvrages prioritaires sur le bassin du
Lot & équiper a échéance 2012 ou 2014, seuls onze d’entre-eux sont concernés par la
présente étude (auxquels il faut ajouter deux ouvrages « non Grenelle »). Afin d’insuffler la
dynamique aux projets de restauration de la continuité écologique, La DDT de la Lozeére et
'agence de l'eau Adour-Garonne ont recherché un maitre d’'ouvrage adapté au portage
d'une étude globale sur le secteur identifié. Agence et DDT se sont alors adressées a
I'Entente Lot.

Conscients qu’une telle démarche permette de faciliter et d’accélérer les actions vers
I'objectif de bon état des eaux 2015, les administrateurs de I'Entente Lot ont accepté que la
démarche soit portée par I'établissement public territorial de bassin. Par ailleurs, outre
I'intérét de bénéficier de colts plus compétitifs et d’avoir la possibilité de mobiliser des
subventions plus importantes, la réalisation de cette étude coordonnée permet de garantir
gue chaque ouvrage puisse faire I'objet de la méme approche, en ce qui concerne la
conception technique et en ce qui concerne les critéres de choix de la solution qui sera
finalement retenue en concertation avec les propriétaires des ouvrages.
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1.2, Objectifs de I'étude

L’étude doit dans un premier temps permettre de préciser les gains écologiques qui
résulteraient de la restauration de la continuité a partir d’'ouvrages identifiés et de déterminer
leur franchissabilité. Sur les ouvrages qui le nécessitent, différentes propositions permettant
d’assurer la restauration de la continuité écologique seront étudiées en précisant les
avantages et les inconvénients de chacune d’entre-elles. Au final, une solution sera retenue
et détaillée afin de fournir aux propriétaires des ouvrages, un projet d’aménagement
précisant la nature et le colt des travaux. Ce projet permettra a chaque propriétaire de
réaliser par la suite les travaux de mise aux normes, de dérasement ou d’arasement de leur
ouvrage, rétablissant ainsi la continuité écologique.

Les solutions préconisant I'effacement ou I'arasement des ouvrages sont les seules
capables de restaurer la continuité écologique (franchissement piscicole et sédimentaire) de
maniere optimale. Cependant, en fonction du contexte local, de I'attachement social ou de la
valeur patrimoniale de certains ouvrages, des solutions permettant le franchissement
piscicole pourront étre proposées afin d’assurer la montaison et la dévalaison le cas
échéant. Eu égard aux nouvelles dispositions sur la continui té écologique, la
franchissabilité des ouvrages par un large spectre d'especes devra autant que
possible étre privilégiée (Salmonidés (Truite fario ) et cyprinidés d'eau vive) . La
circulation sédimentaire n’est toutefois pas un des objectifs principaux poursuivis, le Lot et
ses affluents ne présentant pas de déficits avérés en matériaux sur le département de la
Lozére.

1.3. Contexte du bassin du Lot et du secteur d’étude

1.3.1. Présentation du bassin du Lot :

Le bassin versant du Lot représente une surface de 11 518 kmz2. Le secteur amont se
distingue par un bassin d’alimentation composé de nombreux affluents qui drainent les
reliefs du sud Massif-Central. Le Lot s'écoule sur 485 Km avant de rejoindre la Garonne.

Le Lot et plusieurs de ses affluents sont tres impactés par la présence d’ouvrages
infranchissables, barrages hydroélectriques, seuils, radiers...Le référentiel des obstacles a
I'écoulement (ROE) recense 522 ouvrages sur le bassin du Lot dont 282 sur sa partie
lozérienne.
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Obstacles a I'écoulement sur le bassin du Lot Cantal

Lot et Garonne

Aveyron Lozeére

Sources: - ONEMA - ROEV3 2011
- BD Carthage

Parmi ces obstacles, vingt-huit sont identifiés « grenelle » dont dix-neuf sur le
département de la Lozére. Plusieurs d’entre eux sont par ailleurs bétis sur des cours d'eau
classés au titre de larticle L. 432-6 du code de I'environnement dont certains sur des
secteurs ou la liste des especes migratrices est parue par arrété ministériel.

Classement des cours d'eau au titre de l'article L432-6
du code de I'environnement

Cours d'eau classés au titre de l'article L.432-6 du code de I'environnement
— Cours d'eau classés au titre de I'article L.432-6 du code de I'environnement

avec publication d'un arrété ministériel fixant la liste des especes migratrices
— Coursd'eau

— Limite départementale

La zone de I'étude s’étend uniquement sur la partie lozérienne du bassin du Lot.

1.3.2. Présentation du secteur d’étude :

Sur cette zone du bassin, un schéma d’'aménagement et de gestion des eaux est en
cours d'élaboration. Le périmétre du SAGE Lot amont englobe en effet la totalité de la zone
d’étude. Il s’étend méme au-dela, jusqu’a Entraygues a la confluence du Lot et de la Truyere.

C’est en Lozére que le Lot prend sa source, a 1272 m d’altitude dans la montagne du
Goulet sur la commune du Bleymard. Sur ses trente premiers kilométres, le Lot s’apparente
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a un torrent montagnard. Au niveau du pont de Nojaret, sur la commune de Badaroux, le Lot
a déja perdu pres de 500 métres d’altitude (pente moyenne de 18%o sur ce secteur).

Par la suite, les pentes deviennent faibles et varient sensiblement en fonction des terrains
traversés. Au niveau de Mende, le Lot commence son incursion dans les calcaires et marnes
mais reste encaissé entre des corniches qui surplombent les deux rives pendant plusieurs
kilometres. Ensuite la vallée borde le nord du Causse de Sauveterre et retrouve une
configuration plus ouverte jusqu’au village des Salelles.

Quelques kilométres en amont de la confluence avec la Colagne, le Lot s’engage dans des
terrains cristallins d’origine métamorphique ou il creuse une vallée profonde et étroite, qui
s’élargit & nouveau au niveau de La Canourgue (source : Etat des lieux du SAGE Lot amont —
Février 2011)

Altitude Le Bleymard
(en m)

1200~

Bagnols "
Profil en long du Lot

2,
1000-

800~ |

St-Laurent-
600- -d'Oilt

I Ste-Eulalie
400- |

| Entraygues-
-sur-Truyére

'
120

—
110

0 T
% 100 i
(en km)

(source : Etat des lieux du SAGE Lot amont — Février 2011)

Quatre masses d’eau sont concernées sur le secteur d'étude, dont deux dont I'état

des lieux réalisé en 2006/2007 a été qualifié de moyen. Les paramétres qui les déclassent
sont lindice poissons riviere (IPR) et lindice biologique diatomées (IBD). Les actions
favorisant la restauration de la continuité écologique devraient avoir un impact bénéfique sur
ces masses d’eau.
Cependant, méme si les pressions identifiées dans le SIE ne le mentionnent pas, il est
important de savoir que les sédiments du Lot présenteraient une contamination aux métaux
lourds (cadmium, zinc, plomb, arsenic) qui pourrait étre due a I'exploitation de mines par le
passeé.

Le Lot du confluent du Bramont au confluent du Doul ou - FRFR126A

Bon état 2021
(2015/2021)

- 1

La Colagne du confluent du Coulagnet au confluent d u Lot - FRFR124A

Bon état 2015 | Mesuré IPR

(2015/2015)

1 -

Le Bramont de sa source au confluent du Lot - FRFR1 25

Non Pest

classé

Bon état 2015
(2015/2015)

Non
classé

Mesuré

-2

Etat Objectif bon | Mesuré Etat écologique Etat Chimique | Pressions identifiées par le SIE
gDIOba,I ete_‘t global ou P Etat Etat physico- | IC | Etat IC Agri Dom | Ind Ress Morph ppoll
20062007 | oo oy | MOUENSE | biologaue | chimiaue cmiaue
chimique)
Le Lot de sa source au confluent du Bramont — FRFR1  26B
Bon état 2021 | Mesuré IBD-IPR 3 1
(2015/2021)
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Treize ouvrages sont concernés par la présente cons  ultation , onze sur le Lot,
dont dix identifiées Grenelle, un sur le Bramont identifié Grenelle également et un sur la
Colagne.

L'objectif est de réaliser I'étude sur les onze ouvrages Grenelle, et, si les
disponibilités financiéres le permettent, d'y intégrer le seul de I'usine du Monastier et le seuil
de la Roubeyrolle.

L’entente Lot demande une participation financiére aux propriétaires, formalisée par
la signature d’'un contrat. Au jour du lancement de la consultation, huit contrats ont été
retournés signés. Les ouvrages correspondants sont donc intégrés dans la tranche ferme
de I'étude. Un délai supplémentaire est laissé aux autres propriétaires pour transmettre le
contrat afin que leurs ouvrages soit traités dans I'étude. Ils sont pour le moment inclus dans
plusieurs tranches conditionnelles

Obstacles concernés par |'étude

8:Seuil de Ramilles

@ Obstacles a I'écoulement (tranche ferme) 9:Barrage du moulin de la Vernéde

o Obstarlest (Ecoulmantimanelies conditanmelied 1:Barrage du plan d'eau de Booz 10: Seuil du moulin de Meissonier
2:Chaussée des Salelles (ou seuil de la Baraque de Bousquet)
3:Seuil du moulin du Villard 11:Seuil station limnimétrique
4:Seuil du Moulin Grand des Fonts (Bramont)
5:Seuil du moulin de la France 12:Seuil de I'usine du Monastier (Colagne)
6:Seuil du Villaret de Balsiéges 13:Seuil de la Roubeyrolle

7:Seuil du Chapitre
(ou seuil du moulin des Bessons)

Voir en annexe 1 la liste des ouvrages concernés et en annexe 2 leurs photographies.
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2. DEFINITION DE LA MISSION

2.1. Phase 1- Etat des lieux - Diagnostic :

Il s’agit, a 'aide de données existantes et d'investigations complémentaires :

-de recueillir les données administratives de chacun des ouvrages et de préciser le
contexte dans lequel ils sont implantés,

-de considérer les impacts positifs ou négatifs de la présence des ouvrages,

-de définir leur niveau de franchissabilité,

-de préciser les gains attendus en restaurant la contin uité écologique a partir
de chacun des ouvrages.

-Cette phase devra également permettre de qualifier la sensibilité du milieu et de
prévoir les effets induits par 'aménagement des ouvrages (y compris arasement ou
dérasement).

2.1.1. Connaissance générale des ouvrages et de I'environnement dans lequel
ils s'inscrivent :

Le prestataire recueillera les données administratives et les obligations

réglementaires de chacun des ouvrages (arrétés préfectoraux d’autorisation, date de
renouvellement, réglement d’eau, plans parcellaires au droit de I'ouvrage et de ses environs
associés aux noms et coordonnées des riverains du site a aménager).

les étu

Il s'appuiera également sur les connaissances bibliographiques a disposition et sur
des menées par différents gestionnaires pour récupérer les informations d’ordre

général sur les ouvrages et sur le bassin versant. Il pourra consulter notamment les
documents suivants (liste non exhaustive) :

-Etude préliminaire de dix-neuf passes a poissons su r le Lot et le Tarn , SIEE
pour la direction départementale de I'agriculture et de la forét de Lozére (1994). Cette
étude permet pour neuf des dix ouvrages de la tranche ferme de récupérer les
informations suivantes :

=une note descriptive des principales caractéristiques des ouvrages et du site,

=un plan topographique,

=des photographies en période d’étiage et d’eaux moyennes,

=des levés topographiques (a actualiser éventuellement),

*Une description des ouvrages de franchissement proposés,

*Le(s) schéma(s) de principe de(s) I'ouvrage(s)
-Données de terrain de TONEMA récoltées en vue du diagnostic ICE (protocole en
cours de finalisation) sur tous les ouvrages sauf Barrage du plan d’eau de Booz,
ONEMA (2010 a 2012).
-Etat des lieux du SAGE Lot amont , syndicat mixte Lot Colagne (2011).
-Schéma départemental de mise en valeur des milieux  aquatiques , Fédération de
la Lozére pour la péche et la protection des milieux aquatiques (2011).
-Plan départemental pour la protection des milieux a  quatiques et la gestion des
ressources piscicoles , Fédération de la Lozére pour la péche et la protection des
milieux aquatiques (2006).
-Données du réseau hydrobiologique et piscicole de TONEMA
-Schéma de prévention des inondations du bassin vers ant du Lot amont , Risque
et territoire et Coriolis pour le syndicat mixte Lot Colagne et le SIAH Haute vallée du
Lot (2010).
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-Plan pluriannuel 2012-2017 de gestion des cours d’e au du Lot lozérien de la
Colagne et de leurs affluents , syndicat mixte Lot Colagne, 2012,

-Plan de gestion des étiages du Lot , Eaucéa pour I'Entente interdépartementale du
bassin du Lot (2007)

-Profils des eaux de baignade du bassin versant du L ot, CEREG Massif central
pour I'Entente interdépartementale du bassin du Lot (2011 et 2012), et notamment les
sites de Chanac (2 sites en projet de réhabilitation), Esclanédes, Les Salelles, Mende
en projet de création.

-Schéma de cohérence pour la prévention et la gestio  n des inondations sur le
bassin versant du Lot , CEREG Massif-Central pour 'Entente interdépartementale
du bassin du Lot (2010).

-Schéma de développement halieutique du bassin du Lo t, Aquascop pour
I'Entente interdépartementale du bassin du Lot (2003).

Une reconnaissance de terrain sera indispensable afin d’acquérir une parfaite connaissance
de chaque site et de situer les enjeux autour de chaque ouvrage. Le prestataire contactera
tout autre organisme ou administration afin de récolter les données ou informations qui
pourraient étre utiles au projet.

2.1.2. Impacts des ouvrages et sensibilité du milieu :

A partir des données récupérées, le titulaire du marché rédigera une note de
présentation des enjeux de préservation et de restauration hydromorphologique et biologique
des cours d'eau ainsi que des pressions et altérations connues. Cette note présentera
notamment les points suivants :

-Connaissance sur les enjeux biologiques :

A l'aide des données disponibles, un état de référence, sera défini. Il prendra en
compte :

-L'état de la qualité de I'eau (qualité physico-chimique, chimique...)

-L'état biologique (qualité des populations piscicoles et exigences de continuité a la

montaison et a la dévalaison, périodes de migration le cas échéant, qualité des

populations d'invertébrés, especes invasives présentes ...)

-Les capacités d’accueil du milieu (identifier les zones de reproduction, zones de

croissance, les hiérarchiser selon leur qualité, déterminer les gains attendus en terme

de linéaire ou de surface de zones de croissance et de reproduction accessibles)

-Géomorphologie :

Les caractéristiques suivantes seront recherchées afin notamment de mieux
appréhender les conséquences morphologiques de l'effacement ou de l'arasement des
ouvrages :

-Identification des altérations majeures (trongons incisés, état de la ripisylve ...)

-Nature géologique et occupation des sols des secteurs d’étude

-Largeur du lit mineur et du fond de vallée

-Pente du lit mineur et du fond de vallée

-Densité d'obstacles et taux d’étagement en soulignant les obstacles qui sont les plus

impactants
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-Granulométrie des alluvions transportées
-Typologie géodynamique (érodabilité des berges et du lit, évaluation de l'intensité du
transport solide, potentiel d'apports solides)

-Evaluation de la franchissabilité piscicole :

Lorsqu’elle n'est pas disponible, le prestataire fera une description de chague ouvrage selon
le protocole ICE comprenant :
-L’identification du type d'ouvrage (barrage, seuil, buse...) et de sa composition
(béton, enrochement,...), de son état,
-La présence d’'une fosse d’appel ou non avec mesure de la profondeur,
-Les dimensions de l'ouvrage,
-L’état du comblement de I'ouvrage,
-Les risques de blessures a I'aval des ouvrages pour les poissons, analyse de la
mortalité a la dévalaison,
-Impacts sur la continuité piscicole pour chacun des ouvrages :
évaluation de la franchissabilité (montaison et dévalaison) pour chaque
espéce et pour différentes conditions de débits (basses, moyennes et hautes
eaux).

-Usages:

Le titulaire du marché recherchera et complétera si nécessaire aupres des
propriétaires riverains les usages directs et annexes de l'ouvrage (péche, pompage,
baignade, canoé, hydroélectricité ...). Il définira I'impact de I'ouvrage pour les différents
usages et équipements et définira son influence sur le risque inondation.

-Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages :

Le soumissionnaire rédigera une note sur la valeur patrimoniale de I'ouvrage et des
batiments associés. Les points suivants seront traités :

-Réle historique

-Réle socioculturel

-Qualité architecturale (périmetre de sites inscrits ou classés a proximité ?)

-Fréquentation du site

-Intégration dans le paysage

La dimension patrimoniale et sociale du site sera prise en compte dans le choix des
solutions techniques apportées.

Si, au vu des éléments fournis et aprées validation par le comité de pilotage, la franchissabilité
de certains ouvrages par un large spectre d’espéces (Salmonidés (Truite fario) et cyprinidés
d’eau vive) est avérée, ou si les gains écologiques liés a la restauration de la continuité sur
certains ouvrages sont mineurs, il n'y aura pas dinvestigations complémentaires sur ces
ouvrages.
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2.2, Phase 2- Définition et comparaison des solutions

envisageables :

Le titulaire du marché proposera, pour chaque ouvrage, différentes alternatives

techniques en exposant les raisons du choix de la ou des solutions envisagées et en
détaillant les avantages et les inconvénients de chacune d’entre-elles. Chaque solution sera
justifiée par des considérations biologiques, techniques, économiques et sociales.

des co
méme

Les descriptions détaillées des propositions traiteront les éléments suivants :

-Caractéristiqgues techniques des aménagements : dimensionnement, principes de
dimensionnement et de conception, simulation sommaire du fonctionnement des
dispositifs a différents débits le cas échéant, matériaux, ...

-Plans et croquis des aménagements (A noter : Pour certains ouvrages, des relevés
topographiques ont déja été effectués dans le cadre de I'étude préliminaire, réalisée a
la demande de I'administration en 1994.)

-Modifications d’ordre hydromorphologique ou écologique attendues (€rosion des
berges et du lit, déstabilisation de batiments, d’ouvrages, d'infrastructures, volume de
sédiments libérés, végétation rivulaire, qualité des eaux, température, peuplements
piscicoles, zones humides...)

-Propositions d’aménagements correctifs le cas échéant (stabilisation de berges,
d’ouvrages, suivi de végétation,...)

-Propositions de mesures d’accompagnement le cas échéant (volume de matériaux a
déplacer, matieres toxiques présentes,...) (A noter: Des analyses sur des points
représentatifs pourront étre proposées afin d'évaluer le type de sédiments accumulés
et leur qualité).

-Modifications sur les usages ou les risques (inondation, pompages...)

-Efficacité de chacune des propositions (notamment biologique en fonction des
especes...)

-Conditions et fréquences de réalisation de I'entretien

-Contraintes de mises en ceuvre : législatives (lois, réglements, droits d'eau...),
fonciéres (propriétés...), techniques (accessibilit¢é du chantier,...), économique
(faisabilité du projet), urbanistique (documents d’urbanisme...)

Pour chacune de ces solutions techniques, le titulaire du marché fera une estimation
ats en détaillant les postes de dépenses. Les colts d’entretien seront évalués de
gue les aménagements et mesures correctives s'ils s’averent nécessaires. Les

financements disponibles, variables en fonction des alternatives proposées seront présentés.
Une analyse colt/gains écologiques sera proposeée par le titulaire du marché.

A lissu

e de la phase 2, un choix sera opéré parmi les solutions identifiées.

2.3. Phase 3- Etablissement des projets :

justifier

Le titulaire rédigera un avant-projet définitif rappelant les éléments qui ont permis de
le scénario retenu.

Le projet final comprendra (variable en fonction de la solution retenue) :

gee dy
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-Une note précisant la compatibilité des travaux envisagés avec le SDAGE Adour
Garonne ainsi gu'une évaluation de leur incidence au regard des objectifs de
conservation des sites Natura 2000.
-Une description technique précise du projet retenu
simplantation et caractéristiques techniques, débits d’alimentation des
dispositifs de montaison et/ou dévalaison, contraintes liées au site,
dimensionnement, principes de construction, note de calcul hydraulique (débit
dans la passe, vitesses maximales, niveaux d’eau...pour différents débits
représentatifs)...
*Arasement partiel ou total, en une ou plusieurs fois, dispositifs de protection
ou de stabilisation nécessaires, dispositifs a mettre en place pour limiter
l'impact des travaux sur la zone d’influence des ouvrages, sur les usages, plan
de gestion des matériaux stockés dans la retenue...
-les plans, coupes, et détails nécessaires pour décrire les différents ouvrages a
réaliser,
*Plan général, vue présentant le dispositif intégré dans son environnement
immédiat, profil en long, coupes en travers types, plans plus précis des détails
et coupes...
-Une liste de préconisations a respecter pour limiter I'impact environnemental des
travaux,
-Un chiffrage précis du colt des travaux, y compris I'assistance a maitrise d’ouvrage
a l'aide d’'un bordereau des prix unitaires et d’un détail estimatif.
-Une estimation de la durée d’exécution de chaque phase de travaux

Une attention particuliere sera portée a la composante paysagére du projet
notamment pour les ouvrages intégrés dans les villages et en fonction de leur valeur
patrimoniale et/ou sociale déterminée précédemment.

Une proposition de programme de suivi et d'évaluation sera présentée par le
candidat. Elles préciseront le type de suivi a mettre en place, les parametres a surveiller, le
colt et la durée. Les possibilités de s’appuyer sur les réseaux de suivi existants seront
recherchées.

3. ORGANISATION DU TRAVAIL

3.1. Produits attendus :

-Un rapport d'analyse de la situation initiale sera fourni en trois exemplaires papier a
destination du maitre d’ouvrage, de la direction départementale des territoires de Lozere et
de I'agence de I'eau Adour Garonne.

-A lissue de la phase 2, un rapport par ouvrage sera produit. Celui-ci présentera les
éléments de connaissance générale et de diagnostic rassemblés lors de la phase 1. Chaque
rapport présentera les différentes alternatives techniques proposées y compris les plans et
les pieces graphiques. Chacun d'entre eux sera édité sur support papier en quatre
exemplaires, a destination du maitre d’ouvrage, de la direction départementale des territoires
de Lozére, de I'agence de I'eau Adour Garonne et du propriétaire concerné.

-A Tlissue de la phase 3, un rapport individualisé sera également produit. I
comprendra toutes les notes techniques, plans et piéces graphiques sur support papier en
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guatre exemplaires, a destination du maitre d'ouvrage, de la direction départementale des
territoires de Lozére, de I'agence de I'eau Adour Garonne et du propriétaire concerné.

Tous les documents et rapports transmis a l'issue de chaque phase devront étre
également remis sur support informatique compatible avec les logiciels word, excel, ArcGIS
et AutoCAD en quatre exemplaires également.

Les documents devront parvenir a I'entente Lot au moins 15 jours avant la date
prévue pour la réunion de présentation. Les remarques émises par le comité de pilotage a
I'issue de la présentation seront intégrées dans les documents.

-Le bureau d’étude fournira, dans le cadre de sa prestation, les supports nécessaires
a l'animation des réunions.

3.2. Partage des résultats :

Les membres du comité de pilotage, du comité de pilotage restreint et les
propriétaires seront associés aux différentes phases de l'étude par lintermédiaire de
réunions et de rencontres individuelles selon le calendrier suivant :

-Au lancement de 'étude :
=Une réunion de cadrage avec le comité de pilotage restreint
*Une réunion du comité de pilotage pour présenter les intervenants, la
méthodologie et le calendrier de réalisation.

-A l'issue de la phase 1 :
*Une réunion intermédiaire pour présenter au comité de pilotage I'analyse de
la situation initiale.

-A l'issue de la phase 2 :
*Une réunion intermédiaire pour présenter au comité de pilotage restreint les
propositions et les comparaisons des techniques envisageables.
*Une rencontre individuelle de concertation pour retenir avec chaque
propriétaire un projet.

-A l'issue de la phase 3 :
*Une réunion finale de présentation au comité de pilotage des projets
d’aménagements.
*Une rencontre individuelle des propriétaires pour présenter le projet
d’aménagement avec le détail des piéces technigues qui serviront au montage
du dossier de consultation des entreprises.

Le comité de pilotage, sera composé de :

I'entente interdépartementale du bassin du Lot
l'association pour 'aménagement de la vallée du Lot
'agence de I'eau Adour-Garonne

la direction départementale des territoires de Lozére
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- l'office national de I'eau et des milieux aquatiques

- la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du
logement de Languedoc-Roussillon

- la direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon

- service territorial de I'architecture et du patrimoine de Lozére

- le conseil régional de Languedoc-Roussillon

- le conseil général de Lozere

- lafédération de Lozere pour la péche et la protection des milieux
aquatiques

- le syndicat mixte Lot-Colagne

- associations de protection de I'environnement

- l'association lozérienne des amis des moulins

- les propriétaires

Le comité de pilotage restreint, sera composeé de :

- I'entente interdépartementale du bassin du Lot

- l'association pour 'aménagement de la vallée du Lot

- l'agence de I'eau Adour-Garonne

- la direction départementale des territoires de Lozére

- l'office national de I'eau et des milieux aquatiques

- la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du
logement de Languedoc-Roussillon

- la direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon

- service territorial de I'architecture et du patrimoine de Lozére

- la fédération de Lozeére pour la péche et la protection des milieux
aguatiques

- le syndicat mixte Lot-Colagne

Le maitre d’ouvrage devra étre régulierement informé de I'avancement du marché et
des difficultés rencontrées.

3.3. Durée de I'étude :

A titre indicatif, la durée de I'étude est évaluée a 18 mois.

Date, signature et cachet :

Le maitre d’ouvrage Lu et approuve,
Le bureau d’études
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ANNEXE 1 - Liste des ouvrages concernes

I:I Ouvrages de la tranche ferme de la consultation

*Quvrage intégré dans I'étude SIEE de septembre 1994 "Etude préliminaire de 19 passes a poissons sur le Lot et le Tarn".
G=Ouvrage Grenelle

Nom de | Code Cours Usage Coordonnées x ety Commentaires Hauteur
I'ouvrage ROE d'eau de chute
(Approximat
if)
1 Barrage du plan | ROE47115 | Lot Touristique Les vannes au centre de I'ouvrage sont fermées en période touristique | 5,50 m a
G d’eau de Booz afin de former un plan d’'eau utilisé pour les loisirs nautiques. Les | I'étiage
vannes sont relevées en hiver, mais l'étude doit s’assurer de la
715411 | 6372919 | franchissabilité du radier. Pas de probléme de dévalaison sur cet
ouvrage.
Montaison (sous réserve du résultat du diagnostic d e
franchissabilité).
2* Chaussée des | ROE47226 | Lot Préléevement AEP Moulin fondé en titre — Ouvrage plein de sédiments a I'amont. 1.95m a
722414 | 6375963 . s
G Salelles en amont Montaison I'étiage
3* Seuil du moulin | ROE47171 | Lot Aucun Moulin fondé en titre. Une turbine existe mais n’est plus en état de | 2.7 m a
G du Villard 723800 | 6375987 | fonctionner. I'étiage
Montaison
4* Seuil du moulin | ROE47228 | Lot Aucun Etat instable au milieu de la digue. L'étude devra préciser s'il est | 1.65 m a
G Grand 727295 | 6374544 | nécessaire de prévoir un équipement pour la dévalaison. I'étiage
Montaison
5* Seuil du moulin | ROE47232 | Lot Aucun Moulin fondé en titre. 265 m a
G de la France e e Montaison I'étiage
6* Seuil du Villaret | ROE47238 | Lot Aucun Béal partiellement comblé. 2 m a
G de Balsieges e Montaison I'étiage
7* Seuil du | ROE47239 | Lot Aucun Moulin fondé en titre. 220 m a
G Chqutre (qu 738170 | 6379972 Montaison I'étiage
seuil du moulin
des Bessons)
8* Seulil de | ROE47240 | Lot Hydroélectricité Moulin fondé en titre. 1.80 m a
G Ramilles sl | Bk Montaison et dévalaison. I'étiage
9* Barrage du | ROE47031 | Lot Hydroélectricité L’électricité produite ne couvre que 2 a 5% des besoins de I'activité du | 1.20 m a
G moulin de la 740511 | 6380390 | moulin (production de farine). Souhaitent conserver le site. I'étiage
\i&rnéde Montaison et dévalaison.
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10* | Seuil du moulin | ROE47041 | Lot Aucun Moulin fondé en titre. Pas d'usage (ancien usage hydroélectrique). | 2.00 m a
G de Meissonier Ouvrage a I'équilibre sédimentaire. Digue instable au milieu. I'étiage
(ou seuil de la 744561 | 6381825 | Montaison
Baraque de
Bousquet
11 | Seuil station | ROE60176 | Bramont | Station La station est située sur le Bramont. Faible dénivelé, quasi | 0.31m
G limnimétrique hydrométrique franchissable.
des Fonts 737498 | 6374812 Montaison (sous réserve du résultat du diagnostic d e
franchissabilité).
12 | Seuil de l'usine | ROE47259 | Colagne | Ancienne usine Moulin susceptible d'étre fondé en titre. Ouvrage a I'équilibre | 1,50 m a
du Monastier hydroélectrique sédimentaire. Ancien usage hydroélectrique. Digue non incluse dans la | I'étiage
(pas de 220330 | 6379397 liste d'ouvrages prioritaires grenelle mais situé en aval de la digue du
fonctionnement pont de Plessil dont la restauration de la continuité sera assurée via
actuel) une opération menée en maitrise d'ouvrage Fédération de péche.
Montaison
13 | Seuil de la | ROE47241 | Lot Canoé-kayak L'ouvrage est franchissable a partir des moyennes eaux. |l est utilisé
Roubeyrolle par les kayakistes.
739000 | 6380108 Montaison (sous réserve du résultat du diagnostic d e
franchissabilité).
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ANNEXE 2 — Galerie photo des ouvrages concernes

1- Barrage du plan d’eau de Booz 2- Chaussée des Salelles

e el :
4- Seuil du moulin Grand _

5-Seuil du Moulin de la France
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7- Seuil du Chapitre (ou seuil du moulin des Bessons)

!
G

8- Seuil de Ramilles

9-Barrage du moulin de la Vernéd

10-Seuil du moulin de Meissonier  (ou seuil de la

Baraque de Bousquet)

12-Seuil de l'usine du Monastier
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13- Seuil de la Roubeyrolle
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